ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Архангельска

от 08.10.2013 № 701
УСЛОВИЯ 
заключения долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по устройству, 
содержанию и демонтажу пешеходной ледовой переправы Экономия – д.Реушеньга в Маймаксанском территориальном округе города Архангельска в сезон 2013-2014 годов
	Описание состава работ
	Планируемый результат работ
	Предельный срок выполнения работ
	Предельные объемы средств,  руб.

	
	
	
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	2013 г.
	2014 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Выполнение работ по устройству, содержанию и демонтажу пешеходной ледовой переправы Экономия – д. Реушеньга 
в Маймаксанском террито-риальном округе города Архангельска в сезон  
2013-2014 годов
	Устройство, содержание и демонтаж пешеходной ледовой переправы через реку Маймаксу 
	Устройство переправы в течение одних суток с даты закрытия навигации согласно распоряжению капитана порта "О закрытии навигации" и соответствию толщины льда для безопасного движения пешеходов по льду.

Содержание переправы:

начало работ - с даты приемки пешеходной ледовой пере-правы в эксплуатацию приемочной комиссией, утвержденной распоряжением мэра города Архангельска;
окончание работ - с даты подписания акта о закрытии пешеходной ледовой переправы специальной комиссией, уполномоченной осуществлять контроль за деятельностью пешеходной ледовой переправы и обеспечением безопасности населения, но не более расчетного количества дней содержания пешеходной переправы - 140 календарных дней.

Демонтаж переправы:

в течение 5 календарных дней с даты подписания акта о закрытии пешеходной ледовой переправы
	1 439 294, 26
	238 270,28
	1 201 023,98


___________
